二期碱液循环罐备用槽改造土建工程技术交底

施工范围：二期碱液循环罐备用槽改造土建工程，系在我司现有二期氯气液化厂房内进行改造，内容包括新建备用槽高压旋喷桩法进行地基处理、新增设备基础和围堰、围堰内地面防腐地面施工，详见图纸：图纸目录A332S180-05TG-00，高压旋喷桩布置图A332S180-05TG-01，设备基础详图A332S180-05TG-02。
技术要求：

2.1.投标单位应负责界区内场地平整，考虑台地竖向布置土方用量后，余土一公里运输；建筑垃圾按五公里外运。

2.2本工程均采用商品混凝土，具体位置现场确定。

2.3±0.000以下砼表面涂环氧沥青漆，厚度≥500μm。
2.4±0.000以上设备基础砼表面防腐做法与围堰内地面防腐一致。

2.5由于施工范围在已建成的厂房内，为满足改造基础施工，需破除地面基层及面层（包含门口台阶及散水）范围为6*13*0.2=15.6m3，待新增基础围堰及设备安装完成后进行恢复。
2.6.由于施工范围在已建成的厂房内，为满足设备安装要求，需破除⑧-⑨轴交H轴多孔砖墙体（包含雨棚及圈梁）范围为6*7.4*0.24=10.08m3，保护性拆除M4（1*2.7）一扇及C2（3*1.2）一扇，待设备安装完成后进行原样恢复。

2.7未尽事宜参照氯气液化厂房建筑设计说明A332S87-2070(1)-01有关要求执行。
三.如因现场需求所增加或减少的工程量，按照现场签证形式，按实结算。
四.质量要求：合格。

五.本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。

六.投标单位应自行踏勘现场。

七.其余未尽事宜严格按有关规程、规范执行。

八、工期要求: 60日历天

九、材料设备品牌

1、钢筋：三钢、首钢、中钢

2、型钢：马钢、鞍钢、日照、武钢

3、水泥：建福、炼石、华润水泥、海螺

